

様式3(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和8年度発注予定工事(7月変更分)

公表年月日	令和8年7月1日
発注者	茂原市

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
下水道課								
1	一般競争入札	防災・安全交付金工事 (千代田処理分区外・人 孔改築工)	茂原市千代田町外	土木	8ヶ月	N= 9箇所 (変更前N=17箇所)	第2四半期	変更
2	一般競争入札	早野南マンホールポンプ 配管更新工事	茂原市中の島町70番地2	機械	4ヵ月	早野マンホールポンプの配管更新	第2四半期	追加
都市計画課								
3	一般競争入札	茂原駅南口公共駐車場 外壁改修工事(南東部 分)	茂原市千代田町 1丁目1-7	建築	4ヶ月 (変更前4.5ヶ月)	外壁改修	第2半期	変更
都市整備課								
4	一般競争入札	萩原公園園路改修工事	茂原市上林地先	ほ装	4ヶ月	L=154m、A=477㎡	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
5	一般競争入札	茂原駅前通り地区土地区 画整理事業 下水道管撤去工事	茂原市高師地先	土木	6ヶ月	L=50m	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
6	一般競争入札	防災・安全交付金工事 (富士見公園庭球場・ コート用舗装工)	茂原市東郷2078番地	土木	6ヶ月	A=2,800㎡	第2四半期	追加

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
土木管理課								
7	一般競争入札	舗装補修工事(大登)	大登地先	ほ装	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=550m A=4,140㎡	第2四半期	追加
8	一般競争入札	道路改修工事(下太田)	下太田地先	土木	6ヶ月	大型ブロック積擁壁設置 L=35.5m H=4.2~5.4m	第2四半期	追加
9	一般競争入札	市内区画線補修工事(市内)	萱場地先 他	塗装	3ヶ月	区画線工 L=10,000m	第2四半期	追加
10	一般競争入札	舗装補修工事(小林)	小林地先	ほ装	4ヶ月	舗装打替え工 L=120m A=640㎡	第2四半期	追加
11	一般競争入札	PCB含有塗膜除去工事 (鷺巣橋)	鷺巣地先	塗装	6ヶ月	橋梁塗膜除去 N=1箇所	第2四半期	追加
12	一般競争入札	PCB含有塗膜除去工事 (墨田後原水門 他1箇所)	墨田地先 他	塗装	6ヶ月	水門塗膜除去 N=2箇所	第2四半期	追加
土木建設課								
13	一般競争入札	防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋上部工) (R7繰越未契約案件)	茂原市早野地先	土木	6ヶ月 (変更前5ヶ月)	橋梁上部工 一式	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
14	一般競争入札	防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋護岸工) (R7繰越未契約案件)	茂原市早野地先	土木	7ヶ月 (変更前5ヶ月)	護岸工 一式	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
15	一般競争入札	内水対策関連工事(東茂 原付帯工) (R7繰越未契約案件)	茂原市東茂原地先	土木	3ヶ月	水路スクリーン設置工 一式	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
16	一般競争入札	河川改修工事(鹿島川堤 防嵩上げ工その1)	茂原市八幡原地先	土木	8ヶ月 (変更前6ヶ月)	堤防嵩上げ工 L=296.1m(両岸) (変更前L=307.56m(両岸))	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
17	一般競争入札	河川改修工事(鹿島川堤防嵩上げ工その2)	茂原市八幡原地先	土木	7ヶ月 (変更前6ヶ月)	堤防嵩上げ工 L=293.1m(両岸) (変更前L=297.9m(両岸))	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
18	一般競争入札	河川改修工事(鹿島川堤防嵩上げ工その3)	茂原市八幡原地先	土木	6ヶ月	堤防嵩上げ工 L=297m(両岸) (変更前L=306.3m(両岸))	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
19	一般競争入札	内水対策関連工事(早野)	茂原市早野地先	土木	5ヶ月	千葉県型側溝 L=50m	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
20	一般競争入札	内水対策関連工事(長谷排水路)	茂原市長谷地先	土木	4ヶ月 (変更前6ヶ月)	U600 L=148m (変更前L=150m)	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
21	一般競争入札	内水対策関連工事(鷺巣稲荷前水門管理用道路)	茂原市鷺巣地先	土木	4ヶ月	道路築造工 L=200m	第3四半期	追加
22	一般競争入札	市道1級12号 交通安全施設等整備工事	茂原市国府関地先	土木	6ヶ月	歩道整備 L=260m	第3四半期	追加
23	一般競争入札	市道1級17号線 交通安全施設等整備工事	茂原市本納地先	土木	6ヶ月	歩道整備 L=90m	第3四半期	追加
農政課								
24	一般競争入札	小規模治山緊急整備工事 (R7繰越未契約案件)	茂原市柴名字亥ノ谷地先	土木	6ヶ月	工事延長 L=120.0m 補強土植生のり砕工 A=917.5㎡ 植生基材吹付工 A=1,204.3㎡	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
25	一般競争入札	農業集落排水処理施設 水槽躯体等更新工事(東郷第一) (R7繰越未契約案件)	茂原市六ツ野地先	土木	6ヶ月	水槽躯体更新工事 一式 機器更新工事 一式	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
26	一般競争入札	第1真空ステーション真空ポンプ更新工事(東郷第一地区)	茂原市六ツ野2964-1	機械	6ヶ月	No.2真空ポンプ更新 1基	第2四半期	追加

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	追加 変更 取消
防災対策課								
27	随意契約	防災行政無線屋外拡声 子局移設工事	茂原市茂原168 外1箇 所	電気通信	6ヶ月	既設屋外拡声子局撤去工事 1局 屋外拡声子局設置工事 1局 高性能スピーカー導入及び操作卓設 定変更	第2四半期	追加
建築課								
28	一般競争入札	市営八幡原住宅1号棟お よび2号棟屋上防水改修 工事	茂原市八幡原799番地 165	防水	5ヶ月	屋上防水改修	第2四半期	追加
教育総務課								
29	一般競争入札	市内小学校漏電遮断器 改修工事	茂原市中の島町451 外3 箇所	電気	3ヶ月	漏電遮断機の改修	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
30	一般競争入札	西小学校職員室非常放 送アンプ改修工事	茂原市茂原1229-1	電気		公表済みだが、設計金額 400万円未 満のため取消		取消
保育課								
31	一般競争入札	旧東郷第2学童クラブ解 体工事	茂原市谷本142	解体	3ヶ月	学童クラブの解体工事	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
32	一般競争入札	二宮保育所防水改修工 事	茂原市国府関1536-1	防水	3ヶ月	保育所屋上の塗膜防水工事	第2四半期 (変更前第1四半期)	変更
障害福祉課								
33	一般競争入札	あゆみの家照明器具 LED化工事	茂原市本小轡319番地 1	電気	5ヶ月	照明器具更新	第2四半期	追加