

様式3(毎年度の発注見通しの公表・変更分)

令和7年度発注予定工事(1月変更分)

公表年月日	令和8年1月1日
発注者	茂原市

No.	入札及び 契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期又は 契約締結時期	変更 追加 取消
農政課								
1	一般競争入札	治山緊急整備工事(柴名)	茂原市柴名地先	とび土工	3か月	L=120m、植生補強土法面吹付 A=1000㎡	第3四半期	取消
土木管理課								
2	一般競争入札	道路維持補修工事(東郷 その2)	東郷地先	主木	4か月	側溝入れ替えL=30m 柵設置N=2か所	第3四半期	取消
土木建設課								
3	一般競争入札	防災・安全社会資本整備 工事(第2石川橋上部工)	早野地先	主木	5ヶ月	上部工一式	第3四半期	取消
4	一般競争入札	内水対策関連工事(東茂 原その7)	東茂原地先	主木	4ヶ月	L=50m排水構造物工	第3四半期	取消
下水道課								
5	一般競争入札	舗装本復旧工事	高師台地先	舗装	5ヶ月	舗装打換え工A=200㎡	第3四半期	取消